

Miechów, dnia 18 czerwca 2019 r.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji dla postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2. Odnowa obszarów Wiejskich w ramach Projektu pn.:

**„Budowa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Inteluktualną i ich rodzin w miejscowości Strzeżów Drugi”**

**Część I - Wykonanie prac remontowo - budowlanych w istniejącym i nieużytkowanym dwukondygnacyjnym budynku szkoły, w Strzeżowie Drugim, ze zmianą jego funkcji użytkowej na „Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Inteluktualną i Ich Rodzin” wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej DK 7 oraz wewnętrznymi drogami utwardzonymi”.**

**Część II – Budowa placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z dostawą i montażem urządzeń dla potrzeb Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Inteluktualną i Ich Rodzin w Strzeżowie Dolnym”**

### **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Niniejszym zawiadamiam o **unieważnieniu** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia „**Budowa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Inteluktualną i ich rodzin w miejscowości Strzeżów Drugi**”, **Część I - Wykonanie prac remontowo - budowlanych w istniejącym i nieużytkowanym dwukondygnacyjnym budynku szkoły, w Strzeżowie Drugim, ze zmianą jego funkcji użytkowej na „Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Inteluktualną i Ich Rodzin” wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej DK 7 oraz wewnętrznymi drogami utwardzonymi**”, **Część II – Budowa placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z dostawą i montażem urządzeń dla potrzeb Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Inteluktualną i Ich Rodzin w Strzeżowie Dolnym”**  
Nr postępowania: 1/03/2019

### **UZASADNIENIE:**

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie pkt 34.1.2) Zapytania ofertowego, z uwagi na fakt, iż cena zawarta w ofercie najkorzystniejszej zarówno dla Części I jak i Części II przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia odpowiednio dla Części I jak i Części II.

Na wykonanie zamówienia na Część I złożone zostały oferty:

Oferta nr 1 - Inare Sp. z o.o. Sp. k., ul. Nowosądecka 54, 30-683 Kraków, z ceną 5 851 314,12 zł brutto.

Oferta nr 2 – Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Bałazy, Brzozówka 77, 32-340 Wolbrom, z ceną 5 454 558 zł brutto.

Oferta nr 3 – Wykonawcy występujący wspólnie (Konsorcjum): MURKRAK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, B2 nr 9, 32-086 Węgrzyce, Zygmunt Murdza Zakład Remontowo-Budowlany „Murdza”, ul. Raławicka 27/19, 32-200 Miechów, z ceną 6 698 970,66 zł brutto.

Oferta nr 4 - Kondratowicz Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka Jawna, ul. Spółdzielcza 2, 32-300 Olkusz, z ceną 7 453 604,64 zł brutto.

Oferta nr 5 - FHU „MAJA” Krzysztof Gola, Słaboszów 72, 32-218 Słaboszów, z ceną 5 526 684,38 zł brutto.

Na wykonanie zamówienia na Część II złożone zostały oferty:

Oferta nr 1 - Firma FRANCUZ Bogdan Francuz, Żębocin 24b, 32-100, Proszowice, z ceną 407 444,42 zł brutto.

Oferta nr 2 – Wykonawcy występujący wspólnie (Konsorcjum): MURKRAK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, B2 nr 9, 32-086 Węgrzyce, Zygmunt Murdza Zakład Remontowo-Budowlany „Murdza”, ul. Raławicka 27/19, 32-200 Miechów, z ceną 498 346,04 zł brutto.

Oferta nr 3 – Kondratowicz Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka Jawna, ul. Spółdzielcza 2, 32-300 Olkusz, z ceną 383 609,32 zł brutto.

Oferta nr 4 - Usługi Remontowo-Budowlane Adam Dudziński, ul. Kamienna 13, 32-200 Miechów, z ceną 257 675,55 zł brutto.

Zgodnie z przewidywanymi możliwościami budżetowymi na sfinansowanie zamówienia obejmującego Część I Zamawiający zamierzał przeznaczyć **4 504 594,99** zł brutto oraz na Część II zamierzał przeznaczyć **63 541,73** zł brutto i kwoty te zostały podane podczas sesji publicznego otwarcia oferta w niniejszym postępowaniu, które miało miejsce w dniu 26 kwietnia 2019 r. w siedzibie Zamawiającego.

Powyższe zestawienie jednoznacznie wskazuje, iż ceny ofert potencjalnie najkorzystniejszych dla Części I oraz Części II, a więc kwoty ofert z najniższą ceną, przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Części I oraz Części II zamówienia. W związku z czym spełniona została przesłanka przewidziana w 34.1.2) zapytania ofertowego uzasadniająca unieważnienie przedmiotowego postępowania.

Zamawiający wobec braku wystarczających środków na sfinansowanie zamówienia działając na podstawie regulacji zawartej w pkt 34.1.2) podjął decyzję o zwiększeniu środków ze źródeł zewnętrznych. W związku z upływającym w dniu 25 maja 2019 r. terminem związania ofertą w niniejszym postępowaniu, Zamawiający działając na podstawie pkt 23.2 Zapytania Ofertowego, w dniu 20 maja 2019 r. wysłał do wszystkich wskazanych wyżej oferentów Wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą na okres kolejnych 30 dni tj. do dnia 23

czerwca 2019 r. Na przedłużenie terminu zawiązania ofertą wyrazili zgodę następujący Wykonawcy:

1. Firma handlowo-usługowa „Maja” Krzysztof Gola 32-218 Słaboszów nr 72
2. Zakład remontowo -budowlany Andrzej Bałazy, 32-340 Wolbrom, Brzozówka 77
3. INARE Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nowosądecka 54, 30-683 Kraków
4. Firma „FRANCUZ” Francuz Bogdan Żębocin 24B, 32-100 Proszowic

Mimo podjęcia intensywnych działań mających zagwarantowanie na rzecz Zamawiającego dodatkowych środków, które mogłyby zostać przeznaczone na sfinansowanie zamówienia w cenach podanych w najkorzystniejszych ofertach działanie to nie zostało zakończone powodzeniem. Wobec powyższego jako, że cena najkorzystniejszej oferty zarówno do Części I jak Części II przekracza kwotę, którą Zamawiający może wydatkować na realizację tych zamówień, działając na podstawie pkt 34.1.2) Zapytania ofertowego postanowił o unieważnieniu postępowania w całości.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU KOŁA  
Stanisław Ryłko